
Architekturbüro C. Martin, Lindenstr. 1, 71277 Rutesheim 

55 Sanierung der Jahnhalle in Kornwestheim
Kostenbausteine: Planungsstand Dezember 2012

Grundstück Jahnstraße

Größe: ca. 600 m² (BGF) KOSTENVORGABE (DIN 276)
Anbauten: ca. 295 m² (BGF) Hallensanierung 1.350.000,00 €     1.350.000,00 €     
Nutzung: Sporthalle, Mehrzweckhalle Erneuerung Dach 55.000,00 €          

Anbauten 400.000,00 €        400.000,00 €        
Außen WC´s 20.000,00 €          
A-Lager 65.000,00 €          
Abbr. Außenlag. 20.000,00 €          
GESAMT 1.910.000,00 €     Teilsumme 1.750.000,00 €     

KOSTENSCHÄTZUNG: KOSTENBAUSTEINE
*) nur Mehrkosten nur Mehrkosten nur Mehrkosten

wie im Bestand max. 199 Pers. gem. Vstätt VO Tee- Verteilerküche Passiv-
Bauteil Bezeichung Sporthalle Mehrzweckhalle Mehrzweckhalle Küche Küche haus
cm Bauwerkskosten KG 300 1.001.200,00 €     1.001.200,00 €     1.011.200,00 €     6.545,00 €            29.750,00 €          68.300,00 €          

iWP Sanitär 156.600,00 €        156.600,00 €        156.600,00 €        
10.000,00 €          

Heizung , incl. Solarthermie 121.300,00 €        121.300,00 €        121.300,00 €        
Lüftung  für WC´s und Duschen 33.000,00 €          33.000,00 €          33.000,00 €          
Lüftung für die Halle -  €                    70.000,00 €          85.000,00 €          
Blower Door 16.000,00 €          
MSR Technik 15.000,00 €          enthalten enthalten

Volz Elektrotechnik 152.900,00 €        157.000,00 €        160.000,00 €        3.570,00 €            20.825,00 €          

Zwischensummen 1.480.000,00 €     1.539.100,00 €     1.577.100,00 €     6.545,00 €            33.320,00 €          105.125,00 €        
Baunebenkosten: 16 % 236.800,00 €        246.256,00 €        252.336,00 €        1.047,20 €            5.331,20 €            16.820,00 €          
Unvorhergesehenes 5 % von Zw.summe 74.000,00 €          76.955,00 €          78.855,00 €          5.256,25 €            
Bruttosummen 1.790.800,00 €     1.862.311,00 €     1.908.291,00 €     7.592,20 €            38.651,20 €          127.201,25 €        

*) Besprechung mit dem vorbeugenden Brandschutz (h. Happold) am 06.12.2012 Aufgestellt: 06.12.2012
Architekturbüro C. Martin
Dipl.- Ing. Freier Architekt
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55 Sanierung der Jahnhalle in Kornwestheim
KOSTENSCHÄTZUNG KG 300

Basiskosten: für eine Halle mit Mehrzweckfunktion erweiterte Anforderungen: Bruttokosten
nur Mehrkosten nur Mehrkosten nur Mehrkosten

gem. Vstätt VO Tee- Verteilerküche Passiv-
Bezeichung Menge E. P. netto brutto Mehrzweckhalle Küche Küche haus
Abbruch 50.000,00 €         59.500,00 €         
Asbestentsorgung 30.000,00 €         35.700,00 €         
Neues Dach Konstruktion; Holzbau 46.500,00 €         55.335,00 €         
Ertüchtigung Auflager 8,00                   400,00 €              3.200,00 €           3.808,00 €           
Grabarbeiten außen 10.000,00 €         11.900,00 €         Teilsumme
Außenflächen wieder herstellen 6.000,00 €           7.140,00 €           
Anbau, eventuell in Modulbauweise
Anbau Hülle (m³) 750,00               215,00 €              161.250,00 €       191.887,50 €       
Dachaufbau
Vorbereitung: 1,- + DS: 7,- 850,00               8,00 €                  6.800,00 €           8.092,00 €           
Wädä: 32 + Abdicht: 23,- 850,00               55,00 €                46.750,00 €         55.632,50 €         3.000,00 €           
Begrünung 570,00               30,00 €                17.100,00 €         20.349,00 €         
Ränder: 70,- (m) 75,00                 70,00 €                5.250,00 €           6.247,50 €           
Attika: 60 (m) 185,00               60,00 €                11.100,00 €         13.209,00 €         
Abläufe, Einbauten 5.500,00 €           6.545,00 €           
Flaschner 10.000,00 €         11.900,00 €         
Außenhülle
Gerüst 450,00               6,50 €                  2.925,00 €           3.480,75 €           
WDVS 600,00               115,00 €              69.000,00 €         82.110,00 €         5.000,00 €           
Sockel 120,00               35,00 €                4.200,00 €           4.998,00 €           
Verglasung
Einzelfenster 5,00                   650,00 €              3.250,00 €           3.867,50 €           
Fassade Foyer (m²) 18,00                 1.200,00 €           21.600,00 €         25.704,00 €         
Außentüren 8,00                   1.050,00 €           8.400,00 €           9.996,00 €           3.000,00 €           
Hallenverglasung 3,10 x 2 (St) 14,00                 3.100,00 €           43.400,00 €         51.646,00 €         3.000,00 €           
Simse 60,00                 50,00 €                3.000,00 €           3.570,00 €           
Sonnenschutz 7,00                   1.250,00 €           8.750,00 €           10.412,50 €         
neue Bodenplatte innen
Sauberk. 8; PE 3; BP 24 250,00               35,00 €                8.750,00 €           10.412,50 €         

Umbau, Rohbau 25.000,00 €         29.750,00 €         
Estrich 345,00               26,00 €                8.970,00 €           10.674,30 €         1.000,00 €           
Trockenbauwände (m²) 220,00               
I-Putz
Bodenbeläge 350,00               
Innentüren 25,00                 2.000,00 €           
Innentore 3,00                   -  €                    -  €                    
Einbauten 18.500,00 €         22.015,00 €         
Maler 28.000,00 €         33.320,00 €         
Wandbeläge 240,00               95,00 €                22.800,00 €         27.132,00 €         
Schallschutzpaneele 20,00                 150,00 €              3.000,00 €           3.570,00 €           
Fliesen 25.000,00 €         29.750,00 €         
Beschichtungen 180,00               120,00 €              21.600,00 €         25.704,00 €         
WC-Trennwände (St) 6,00                   600,00 €              3.600,00 €           4.284,00 €           
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Basiskosten: für eine Halle mit Mehrzweckfunktion erweiterte Anforderungen: Bruttokosten
nur Mehrkosten nur Mehrkosten nur Mehrkosten

gem. Vstätt VO Tee- Verteilerküche Passiv-
Bezeichung Menge E. P. netto brutto Mehrzweckhalle Küche Küche haus
Schließanlage 20,00                 120,00 €              2.400,00 €           2.856,00 €           
Leitsysteme 850,00 €              1.011,50 €           
Außenlager Volumenvergrößerung 2 15.000,00 €         30.000,00 €         35.700,00 €         

erweiterter Brandschutz 5.000,00 €           
Teeküche, klein 1,00                   5.500,00 €           6.545,00 €           
Verteilerküche mit Kombidämpfer 1,00                   25.000,00 €         29.750,00 €         

Abbruch Hallenboden 290,00               25,00 €                8.627,50 €           
Neue BP 290,00               38,00 €                13.113,80 €         
Perimeterdämmung 290,00               35,00 €                12.078,50 €         
Neuer Bodenaufbau 290,00               65,00 €                22.431,50 €         

Summen 772.445,00 €       919.209,55 €       10.000,00 €         6.545,00 €           29.750,00 €         68.251,30 €         

netto brutto

Aufgestellt: 06.12.2012
Architekturbüro C. Martin
Dipl.- Ing. Freier Architekt
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